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Техническа спецификация
за обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект: "Заедно за всяко дете!", BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ 1

Място на изпълнение: гр. Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин; с.Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин
1.1.  Обща част.


Процедурата е във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца” 
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал. 2 от ЗОП, да се счита добавено „или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.
Ако някъде има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., Възложителят на основание чл. 50 ал. 1 от ЗОП, ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.
1.2.  Обхват на поръчката.

Обществената поръчка включва следните дейности:

· Изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти: „Преустройство на сграда общинска собственост от Здравен дом в Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ), с.Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин и „Изграждане на Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС), гр. Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин“ по проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.


Забележка: 

· Срокът за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект”, за  обектите, не може да бъде по-голям от 60 (шестдесет) дни и започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя. 
· Съгласуването на инвестиционните проекти и издаването на разрешения за строеж се извършнд ва извън срока за изготвяне на инвестиционните проекти и срока за изпълнение на СМР.
· Изпълнение на СМР на обекти: „Преустройство на сграда общинска собственост от Здравен дом в Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ), с.Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин и „Изграждане на Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС), гр. Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин“ по проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.

Забележка:

Срокът за извършване на строително - монтажните работи, за обектите, не може да бъде по-голям от 420 (четиристотин и двадесет) дни, който започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа на всеки един обект – Образец 15.
· Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекти: Преустройство на сграда общинска собственост от Здравен дом в Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ), с.Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин и „Изграждане на Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС), гр. Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин“ по проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.

В техническото предложение за изпълнение на поръчката всеки участник трябва да посочи сроковете за изпълнение на поръчката, в календарни дни, в цяло число, включващи срок за разработване на инвестиционни проекти във фаза „работен”, срок за изпълнение на СМР както и гаранционен срок за предвидените за изпълнение СМР.

Таксите за одобрение и получаване на разрешение за строеж на инвестиционните проекти са за сметка на Възложителя.

Строителството на обектите започва след като Възложителят предаде на Изпълнителя копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект, за което се подписва протокол и се съставя Протокол образец 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на изискванията на чл. 7 от същата наредба. Разрешението за строеж ще бъде на основание съгласуван и одобрен инвестиционен проект. При необходимост в процеса на строителство ще бъдат изготвяни работни детайли, които се съгласуват с Възложителя.

При предложение което не отговаря на настоящата Техническа спецификация участникът ще бъде отстранен от процедурата.
1.3. Срок за изпълнение.
Срокът за изпълнение на поръчката е 480 (четиристотин и осемдесет) календарни дни, обвързан със срока за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0008-C01 по проект: „Заедно за всяко дете!“, но не по - късно от 23.11.2019г. 

В случай че срокът за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0008-C01 бъде спрян, изпълнението на договора за инженеринг също се спира. В случай че срокът за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0008-C01 бъде удължен, срокът на договора за инженеринг, респективно се удължава.

1.4.  Проектиране.

Инвестиционните проекти да бъдат изготвени във фаза — „Работен проект“.
За проектирането следва да се извърши архитектурно заснемане (само на  съществуващата сграда) - Обяснителна записка с описание на текущото състояние на основните елементи на сградите (стени, покривни конструкции, вътрешна и външна дограма, околно пространство) и отбелязани мерките, предприети за преустройството и Графична част (работни чертежи и детайли).

Изготвените проекти следва да са съобразени с „Основни композиционни и функционални изисквания” на МТСП - част от документацията. Проектите се съгласуват предварително с Министерство на труда и социалната политика. Инвестиционните проекти се приемат с приемо-предавателен протокол, в който се отразяват наличността на представения проект и съответствието му с изискванията на Възложителя.
Съгласно посочените в Насоките за кандидатстване изисквания Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ има ангажимент по съгласуването на техническата документация, с която всяка община ще кандидатства за изграждане на съответната услуга. Ангажиментът е единствено по отношение на установяването на съответствието с функционалните изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата - неразделна част от настоящото техническо задание. В тази връзка МТСП ще съгласува: част „Архитектурна”, част „Интериор, обзавеждане и оборудване”, част „Паркоустройство и благоустройство”, спецификация на предвиденото оборудване и обзавеждане с посочени параметри и технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

Проектите ще подлежат на съгласуване и одобряване и ще са основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно глава осем, раздел II от ЗУТ. Количествено-стойностните сметки се одобрява от Възложителя. Изискванията към инвестиционния проект са посочени в „Задание за проектиране” за всеки обект в настоящата Техническа спецификация.

1.5.  Изпълнение на строително-монтажни работи.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в Република България и в Европейския съюз. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълнява СМР съгласно одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж.

Строителните и монтажни работи следва да бъдат изпълнени съгласно условията на договора, изготвения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект ведно с приложената подробна Количествено - стойностна сметка.

Всички материали, съоръжения, машини, готови продукти и други които се влагат и/или се използват при строително-монтажните дейности на обектите да отговарят на стандарти БДС EN (актуални към датата на прилагане, от Български институт за стандартизация) или еквивалент.

При проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на договора.

В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнителя предава на Възложителя с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото законодателство, и необходими за издаване на разрешение за ползване на обекта, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, и заверената екзекутивна документация, когато такава следва да се състави.

1.6.   Гаранционни срокове.

Гаранционните срокове за всички видове изпълнени строително-монтажни и строително-ремонтни работи не трябва да бъдат по - малки от нормативно определените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и се посочват в Техническото предложение.

1.7.   Авторски надзор.

Изпълнителят упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените инвестиционни проекти и приложимата нормативна уредба. Авторският надзор се изпълнява от правоспособните проектанти по отделните части на проекта. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно. Авторският надзор се упражнява по реда и условията на ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и всички приложими нормативни актове, както и във всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта е наложително, относно:

-
Съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение на проекта, заверки - при покана от страна на Възложителя и др.;

-
Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

-
Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ строителния надзор и др.;

-
Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

В процеса на строителство Изпълнителят е длъжен да осъществи авторски надзор по всички части на инвестиционния проект и проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския надзор. С предаването на строежа от Изпълнителя на Възложителя по смисъла на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, Изпълнителят прехвърля на Възложителя авторските си права върху инвестиционния проект. Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация. 
Приемането на изпълнението става с приемо-предавателен протокол.

Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа в експлоатация са за сметка на Възложителя.

2. Общи и специфични изисквания към строителните продукти.
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

По смисъла на Регламент № 305:
• „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
• „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
• „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
• „експлоатационни
показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени;
• характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език.

Декларациите са:

1)
Декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2)
Декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3)
Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

3. НОРМАТИВНА УРЕДБА

3.1.  На ниво Европейски съюз:

· Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО

· Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност;

· Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите;

· Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

3.2.  Национално законодателство:

· Закон за устройство на територията;

· Закон за енергийната ефективност;

· Закон за техническите изисквания към продуктите;

· Закон за опазване на околната среда;

· Закон за управление на отпадъците;

· Закон за чистотата на атмосферния въздух;

· Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

· Други, приложими към предмета на поръчката.

3.3.  Подзаконова нормативна уредба:

· Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

· Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;

· Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България;

· Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
· Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

· Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

· Правила и норми за извършване и приемане на СМР /ПИПСМР/;

·  Противопожарни строително-технически норми (ПСТН) - Наредби № 1 и № 2 от 1986г. (изменения и допълнения 1987 г. и 1994г.)

· Други, приложими към предмета на поръчката.

Забележка: 

Навсякъде в документацията, където е посочено по изключение - модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се разбират и еквивалентни, като са задължителни само съответните технически характеристики. Могат да се оферират всички други еквивалентни, т.е. отговарящи на същите технически параметри.

Навсякъде в документацията, където са посочени български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически спецификации, или други технически еталони на европейски стандартизационни органи, се прилагат и съответните еквиваленти.

За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно.

Всички документи, касаещи строителната дейност се изготвят и представят на български език. Всички сертификати, протоколи и др., освидетелстващи качеството и техническите характеристики на материалите и изделията или други обстоятелства, се предоставят в заверен превод на български език, ако оригиналите са на друг, различен от български език. Изпълнителят носи отговорност за верността на превода. При констатирано несъответствие, всички произтичащи от това щети и пропуснати ползи са изцяло за сметка на Изпълнителя.

Спецификацията по никакъв начин не ограничава или отменя отговорностите на Изпълнителя, които са посочени в действащите нормативни документи.

За неуредени в настоящата спецификация въпроси се прилагат изискванията на нормативната уредба.

4. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.

4.1.1. „Преустройство на сграда общинска собственост от Здравен дом в Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ), с.Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин“.

4.1.2.  Основание:
Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл. 13 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Предмет на заданието са определяне на основните изисквания за изработване на инвестиционен проект за: „Преустройство на сграда общинска собственост от Здравен дом в Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ), с.Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин“

Съгласно посочените изисквания в насоките за кандидатстване, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) има ангажимент по съгласуването на техническата документация, с която всяка община кандидатства за изграждане на съответната услуга по проект: Заедно за всяко дете!, ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.
4.1.3. Цели на проектната разработка

Основната цел на проектното предложение е създаване на територията на Община Елин Пелин подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Конкретни цели на проектното предложение са :

· Да се осигури социално включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа;

· Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура за услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

4.1.4.  Информация за обекта

Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ) се състои от помещения, които териториално и функционално са обединени в самостоятелен обект, предназначен за задоволяване нуждите на потребителите. Препоръчително е сградата да се проектира на един етаж. В случай, че е необходимо изграждане и на втори етаж, нивата да бъдат свързани с вътрешна стълба и асансьор, който да е оразмерен за инвалидни колички. Да не се предвиждат лоджии/балкони към стаите/спалните на втория етаж;

ЦНСТ ще бъде разположен в жилищен комплекс с изградена достъпна архитектурна среда и транспортна инфраструктура. Ориентацията  и достъпа до общинския центъра е лесна. Безпрепятствен достъп за лица с двигателни увреждания. 

Местоположението на обекта е в УПИ I, кв.51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин. Имота представлява: недвижим имот, съставляващ застоен УПИ – I за социални услуги, кв.51 с площ 3386 кв.м., заедно с масивна едноетажна сграда за социални услуги със застроена площ 336 кв.м. по КРП на с.Лесново, община Елин Пелин. Граници на имота: на изток - улица c o.т.l28 - 129  - запад - улица c o.т.79 – 80; на север - улица c o.т. 79 - 128 и на юг - улица c o.т. 80 – 129.
В терена има съществуваща сграда /общинска собственост/, използвани преди като Здравен дом. 

4.1.5.  Задание за проектиране

Съществуващата сграда е построена през 1920г. Постройката е разположена в западната част на специално отредения за нея имот. В по-общ план сградата е в близост до основната пътна артерия, която преминава през с. Лесново и непосредствено до детската градина на селото. От друга страна имота попада в непосредствена близост до парка, читалището и останалите обществени сгради в селото. Преобладаващо парковата среда, която обкръжава сградата е също добре обмислено решение, което кореспондира директно с основната функция на сградата.

За достъп до вътрешността на сградата са осигурени три входа - един главен и два странични. Входовете са съобразени както с основните човекопотоци, така и с функционалните зони вътре в постройката. Оформлението на  входовете   и  алеите  около  нея подпомагат ,,навлизането" на парка до сградата. 

Конструкцията е клетъчна - с носещи тухлени зидове. В първоначалния си вид сградата е била с подова и таванна конструкция от гредоред. Външните и част от вътрешните стени са с дебелина 38см. (зид и половина), а останалите - 25см. и са изградени от плътни керамични тухли. След извършена  реконструкция,  е заменен гредореда сьс стоманобетонови плочи - съответно за нивото на пода и на тавана. Тези плочи са замонолитени с носещите тухлени стени, без те да са разрушавани. Покрива на сградата е решен с класическа дървена конструкция. Покрива е компрометиран, има множество течове. От стрехата има падаща обшивка. Дограмата е в изключително лошо състояние. Външната мазилка е обрушена. Вътрешната мазилка по стени и тавани също е обрушена. Подовете в стаите, коридори, стълбище и санитарни помещения се нуждаят от подмяна. Ел. инсталацията е стара, не е правен ремонт. ВиК инсталацията е негодна за ползване. Отоплителната система е стара и негодна за използване. В дворното пространство са засадени широколистни и иглолистни дървета. Да се предвидят подходящи настилки на пространството около сградата (където е необходимо), отводняване, водоплътни тротоари, достъпна среда за хора с увреждания. Да се предвиди в двора място за отдих (градински съоръжения), подходящо място за сушене на прането и детска площадка, осигуряваща максимален брой занимания за децата с висока игрова стойност, като се осигури достъпност при игра за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания.
Технико-икономически показатели: 

3П сграда: 336  м2.; РЗП сграда: 336,00 м2.; Пл.парцел:  3336,00 м2; КИНТ: 0,10; Пзастр.: 10%; Позел: 83%

В проекта за преустройство да се осигури съответствие на функционалното предназначение на отделните помещения с актуалната в момента нормативна законова уредба и изискванията на МТСП за Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ). Център за настаняване от семеен тип за деца трябва да е с капацитет 12 места.

Предмет на проектирането е гореописаната сграда, дворното място и оградата. Инвестиционния проект да включва подходящо за бъдещата социална услуга оборудване и обзавеждане, отразено в отделна Част „Интериор, обзавеждане и оборудване”.

Проектът се съгласува предварително с Министерство на труда и социалната политика.

Проекта ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно глава осем, раздел II от ЗУТ.

Количествено-стойностната сметка се одобрява от Възложителя.

Инвестиционния проект се приема с приемно-предавателен протокол, в който се отразяват наличността на представения проект и съответствието му с изискванията на Възложителя.

В обхвата на  работния инвестиционен проект следва да се включват следните проектни части, съгласно НАРЕДБА № 4, от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:

· Архитектурна част.

· Конструктивно становище.

· Геодезия (Вертикална планировка и Трасировъчен план).

· Паркоустройство и благоустрояване

· Част Интериор, обзавеждане и оборудване;

· Част „В и К инсталации” 

· Част „Електро” 
· Отопление и вентилация

· Част „Енергийна ефективност” и Доклад -оценка за енергийна ефективност.

· Пожарна безопасност и схеми за евакуация

· Сметна документация./подробни КС и КСС/

· План за управление на строителни отпадъци.

· План за безопасност и здраве.

4.1.6.  Общи изисквания

Основните технически, икономически, технологични, функционални и планово- композиционни изисквания към обекта са свързани с:

· Използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта, отговарящи на БДС и европейските норми;

· Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията;

· Благоустройство и вертикална планировка на прилежащия терен за изграждане на подходящи площадки за ЦНСТ;

· Ремонт и изграждане на технически инсталации на обекта - отоплителна, вентилационна, електрическа, водоснабдителна, канализационна и др.;

· Създаване на достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение.

4.1.7.  Техническа част:

4.1.6.1. Фаза на проектиране - еднофазно, като се изготви инвестиционен проект фаза „работен проект (работни чертежи и детайли)“. Да се извърши архитектурно заснемане включващо:
-
Обяснителна записка с описание на текущото състояние на основните елементи на сградите (стени, покривни конструкции, вътрешна и външна дограма, околно пространство);

-
Графична част (работни чертежи и детайли);

Обемът и съдържанието на работния проект и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на строително-монтажните работи и благоустрояването на прилежащото дворно място. 

Работният проект следва да съдържа всички части, предвидени в Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Същият да бъде подписан от правоспособните специалисти, изготвили отделните части и съгласувани и подписани от проектантите на останалите части и от възложителя съгласно чл. 139, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

4.1.6.2. Проектът следва да съдържа следните части:

· Част „Геодезия (Вертикална планировка и Трасировъчен план)”

- Работният проект да съдържа Вертикална планировка, която да представи решение за цялостно благоустрояване на сградата и прилежащия терен. Да се извърши заснемане на терена, където ще се предвиди площадка за игра, отдих и спорт и се изготви вертикална планировка в съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Да се осигури достъпна среда, съгласно Наредба №4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

· Част „Архитектура” - да се представят архитектурните решения за ремонта на сградата, съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли, количествени и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава VIII, Раздел III на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. В проекта да се вземе предвид вида на терена, местоположението на съществуващата сграда и денивелацията. При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни технологии и материали.
· Конструктивно становище

Да се изготви конструктивно становище за състоянието на конструкцията. 

Да не се извършват строителни дейности, нарушаващи конструктивните елементи.

· Паркоустройство и благоустрояване

Да се предвиди в двора място за отдих с  градински съоръжения, подходящо място за сушене на прането и да се проектира детска площадка. Детските съоръжения да са проектирани и изработени съгласно БДС EN 1176 - европейски стандарт за изработка на детски съоръжения, или еквивалент и да отговарят на Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (в сила от 07.05.2009 г, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г.; изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.; изм. и доп., бр. 69 от 2015 г.).
· Част „В и К инсталации” - съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава XII, Раздел II на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Част ВиК да се проектира съгласно изходните данни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. София и в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.
Чертежите да включват:

· Хоризонтални разрези през обекта отделно за водоснабдяването и канализацията с означения на хоризонталните водопроводни и канализационни клонове, санитарните прибори, апаратури, спирателни и противопожарни кранове, и др. с данни за: а) номерацията на клоновете; б) оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове; в) диаметри, дължини и наклони; г) котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ± 0 за сградата.

· Вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли с нанесени относителни и абсолютни коти в характерните участъци на водопроводните и канализационните инсталации.

· Аксонометрични схеми на водопроводните и канализационни инсталации.

· Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се пресичат с други инсталации.

Обяснителната записка да даде описание на предвидените в проекта решения. 

При проектирането да се спазват следните нормативни документи:

· Закон за техническите изисквания към продуктите.

· Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

· Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.

· Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

· Част „Електро” - съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава XI, Раздел II на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Правилника за приемане на електромонтажните работи и Противопожарни строително технически норми ПСТН № 2.
Да се проектират сградни ел. инсталации - силнотокови и слаботокови, съгласно нормативната уредба за постигане на оптимални условия при експлоатацията на сградата и постигане на икономично решение.

Обяснителната записка да даде обосновка на възприетите проектни решения. Чертежите да включват: 

1. Структурни схеми за външните и вътрешните мрежи и съоръжения. 

2. Схеми на разположение с нанесени върху тях: 

а) точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с данни за параметрите им; 

б) места на табла, разпределители, апарати и потребители с посочване на мощността и другите им технически данни 

в) изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри с товари, номинални пускови токове и защита срещу свръхтокове; 

г) трасета на линиите между разпределителните устройства; 

д) схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху плановете на сградата; 

3. Монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за изпълнение на електромонтажните работи.

При изготвяне на необходимите ел. инсталации да се спазват указанията в следните нормативни документи:

· Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

· Нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на ел. уредби в сгради, в това число Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.

· Система стандарти БДС-НД 384.

· Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

· Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

· Част „ОВ” (отопление и вентилация), съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава XIII, Раздел II на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, нормите за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации - бюлетин за строителство и архитектура кн. 6, 7 и 8 от 1968, изменения и допълнения, кн. 6-7 от 1993 г. Отоплението да следва стриктно набелязаните мерки в доклада за енергийно обследване предвид постигане на оптимален температурен микроклимат съгласно действащите нормативи. Чертежите на част „ОВ” да включват разрези през конкретни места, детайли, обяснителна записка.
· Част „Пожарна безопасност и схеми за евакуация” Сградата да се проектира в съответствие с Наредба 1з-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Проектът следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация.
· Част „Енергийна ефективност” Коефициентите на топлопреминаване на външните ограждащи елементи (стени, покрив, под, прозорци, врати) да бъдат съобразени с референтните стойности записани в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. Да се изготвят детайли и разрези относно прилагане на мерките по енергийна ефективност, свързани с архитектурното оформление на сградата. Доклад оценка за съответствие на проекта за енергийна ефективност. Проверка на сметките от проекта за енергийна ефективност съгласно чл.27а от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.
· Част „Сметна документация”, съдържаща минимум:
Количествени сметки по отделните части Да се изготвят подробни количествени сметки по видове СМР и подробни количествено-стойностни сметки - по всички части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба.

· Спецификации на материалите и видовете СМР Да се изготвят подробни спецификации за материалите и видовете СМР по всички части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба. Спецификациите не трябва да съдържат имена на фирми, конкретни модели и др.

· Обобщени количествено-стойностни сметки по видове СМР - включващи всички части на проекта. Да се изготвят количествено-стойностни сметки по видове СМР - по всички части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба. За единичните цени да се ползват максимално стандартните нормативи по УСН, СЕК или ТНС.

· Част „План за управление на строителните отпадъци”, включваща прогноза за образуване на строителни отпадъци (СО) и степента на тяхното материално оползотворяване; прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа; мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО. Планът за управление на СО да се изпълни в съответствие с разпоредбите на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
· Част „План за безопасност и здраве” следва да съдържа:
· Общите условия, при които ще се изпълнява строителството.

· Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.

· Част „Интериор, обзавеждане и оборудване” В проекта да се осигури съответствие с изискванията на МТСП за обзавеждане и оборудване. Да се предвидят всички активи, посочени в изискванията на МТСП, приложени към настоящето задание. Да се предложат технически характеристики на активите.
Обзавеждането да осигурява безопасна и сигурна среда за децата и младежите – да няма детайли с остри ръбове;

Мебелировката да осигурява домашен уют и комфорт и да позволява личните вещи да се съхраняват  в гардероби, нощни шкафчета и етажерки, а общите – в бюфети, скринове, шкафове за книги, играчки и др.);

Разположението на мебелите да осигурява лесно преминаване на деца със затруднена мобилност през всички помещения, ползвани от тях;

Мебелите да са съобразени с функцията на помещенията и с възрастовата група на децата, които ще ги ползват;

Да се избягват мебели, постелки, драперии и завеси, които позволяват събиране на прах и създават риск от алергии;

Да има осигурени най-малко 2 високи легла с твърд матрак (ортопедичен);

Столовете да осигурят участие на масата наравно с всички, сигурност и стабилност на деца, които имат нужда от непрестанно поддържане. В тази връзка да се предвидят най-малко 2 стола за хранене, на които височината може да се регулира.

Проектът да съдържа:

· Обяснителна записка.

· Чертежи: обзавеждане/оборудване, включително цветово решение.

· Чертежи на мебелите - с показани размери и цветове;

· Списък на обзавеждането и оборудването, включващ количество, цена и

· технически характеристики на всеки актив.

Стойността на обзавеждането да не е по-висока от 61 957.67 лв без ДДС.
Забележка: Посочената стойност е предвидена за обзавеждане на обект ЦНСТ, обект ЦОП и обект ДЦПДУТС. Проектантът следва да съобрази обзавеждането и оборудването с тази стойност, която е обща за тези три обекта.
ВАЖНО: Изготвените проекти следва изцяло да са съобразени с „Основни композиционни и функционални изисквания” на МТСП - част от документацията.

4.1.7. Оформяне и представяне на проектните материали

4.1.7.1. Текстовата част на проекта да бъде изработена на български и да бъде комплектувана в отделни папки, които да съдържат:
· Обяснителна записка.

· Всички таблици.

· Количествени сметки и ведомости - подробни и обобщени за отделните части.

4.1.7.2.  Общи изисквания:

· Всички части на работният проект трябва да съдържат подробна обяснителна записка, чертежи, детайли, количествени, количествено-стойностни сметки и спецификации с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

· Мащабите на работните чертежи и детайлите се определят съгласно чл. 24. ал. 1 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

· Спецификации, количествените и количествено-стойностните сметки да се представят изготвени на „Building manager” и във формат Excel или еквивалент.
· Работният проект се представя за одобрение от възложителя в 5 (пет) оригинални екземпляра на хартиен носител и 1 (един) екземпляра на магнитен носител (CD).
· Съдържанието на цифровия носител трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта.

· Чертежите да бъдат представени на формат „dwg” или „CAD”. Текстовите части да бъдат на „WORD” и „EXCEL”.
Допълнителни изисквания:

Съгласувания с експлоатационните дружества на засегнатите от проекта съоръжения. Цялостната документация на обекта да бъде разработена в необходимия обем и съдържание и да отговаря на изискванията според Глава VIII, Раздел II от Закона за устройство на територията за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти.

Работният проект подлежи на одобрение от ОЕСУТ – Елин Пелин. Препоръките, забележките и констатациите на ОЕСУТ - Елин Пелин са задължителни за изпълнителите.

Работният проект да бъде съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи. Таксите за съгласуване са за сметка на Възложителя.

МТСП ще съгласува: част „Архитектурна”, част „Интериор, обзавеждане и оборудване”, част „Паркоустройство и благоустройство”, спецификация на предвиденото оборудване и обзавеждане с посочени параметри и технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

4.2. „Изграждане на Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС), гр. Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин“ по проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.

4.2.1. Основание:
Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл. 13 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Предмет на заданието са определяне на основните изисквания за изработване на инвестиционен проект за: „Изграждане на Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС), гр. Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин“ по проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.

Съгласно посочените изисквания в насоките за кандидатстване, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) има ангажимент по съгласуването на техническата документация с която всяка община кандидатства за изграждане на съответната услуга по проект: Заедно за всяко дете!, ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.
4.2.2. Цели на проектната разработка

Основната цел на проектното предложение е създаване на територията на Община Елин Пелин подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Конкретни цели на проектното предложение са :

· Да се осигури социално включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа;

· Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура за услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

4.2.3. Информация за обекта.

Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства ще бъдат ситуирани в една сграда. Сградата ще бъде построена в УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин. 

Двата центъра ще са ситуирани в жилищен район на гр.Елин Пелин с изградена достъпна архитектурна среда, до лечебно заведение за болнична помощ, до аптеки и стоматологична помощ, в непосредствена близост до детска ясла и детски градини, училище, паркови площи и спортни площадки. Осигурена е транспортна инфраструктура – изградена улична мрежа и тротоари за пешеходци.

Местоположението на обекта е УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин. Имота представлява: недвижим имот, съставляващ застоен УПИ XII - за социални услуги, кв.82, целият с площ 1 500 кв.м. по плана на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин. Граници на имота: югоизток - улица c o.т. 112; запад - улица c o.т.207; на север – УПИ VIII – за поликлиника и диспансер, кв.82 и на юг - улица c o.т.207-112
В терена няма съществуваща сграда.

4.2.4. Задание за проектиране.

Проектът да предвижда Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства да бъдат ситуирани в една сграда.

В проекта да се осигури съответствие на функционалното предназначение на отделните помещения с актуалната в момента нормативна законова уредба и изискванията на МТСП за Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. 

Предмет на проектирането е гореописаната сграда с две социални услуги в нея, дворно място и ограда. Инвестиционния проект да включва подходящо за бъдещата социална услуга оборудване и обзавеждане, отразено в отделна Част „Интериор, обзавеждане и оборудване”.

Проектът се съгласува предварително с Министерство на труда и социалната политика.

Проектът ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно глава осем, раздел II от ЗУТ.

Количествено-стойностната сметка се одобрява от Възложителя.

Инвестиционния проект се приема с приемно-предавателен протокол, в който се отразяват наличността на представения проект и съответствието му с изискванията на Възложителя.

В обхвата на работния инвестиционен проект следва да се включват следните проектни части:

· част Архитектурна

· част Конструктивна

· част Геодезия (Вертикална планировка и Трасировъчен план).

· част Паркоустройство и благоустрояване

· част Интериор, обзавеждане и оборудване;

· част Водопровод и канализация (ВиК)

· част Електрическа(ЕЛ)

· част Отопление, Вентилация и Климатизация(ОВиК)

· част Енергийна ефективност и Доклад -оценка за енергийна ефективност.

· част Пожарна безопасност и схеми за евакуация

· част План за безопасност и здраве(ПБЗ)

· Сметна документация /подробни КС и КСС/

· План за управление на строителни отпадъци.

Проектните части на работния проект трябва да съответстват на чл. 24, ал.1 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

4.2.5. Общи изисквания

Основните технически, икономически, технологични, функционални и планово- композиционни изисквания към обекта са свързани с:

· Използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта, отговарящи на БДС и европейските норми;

· Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията;

· Благоустройство и вертикална планировка на прилежащия терен за изграждане на подходящи площадки за ДЦПДУТС;

· Създаване на достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение.

4.2.6 Техническа част

4.2.6.1. Фаза на проектиране - еднофазно, като се изготви инвестиционен проект фаза „работен проект (работни чертежи и детайли)“. 
Обемът и съдържанието на работния проект и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на строително-монтажните работи и благоустрояването на прилежащото дворно място. 

Работният проект следва да съдържа всички части, предвидени в Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Същият да бъде подписан от правоспособните специалисти, изготвили отделните части и съгласувани и подписани от проектантите на останалите части и от възложителя съгласно чл. 139, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

4.2.6.1. Проектът следва да съдържа следните части:

· Част „Геодезия (Вертикална планировка и Трасировъчен план)”

- Работният проект да съдържа Вертикална планировка, която да представи решение за разположение на сградата и прилежащия терен. Да се извърши заснемане на терена, където ще се предвиди площадка за игра, отдих и спорт и се изготви вертикална планировка в съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
Да се осигури достъпна среда, съгласно Наредба №4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

· Част Архитектура - да се представят архитектурните решения за строителството на сградата, съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли, количествени и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава VIII, Раздел III на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни технологии и материали.
Да се предвидят подходящи настилки на пространството около сградата (където е необходимо), отводняване, водоплътни тротоари, достъпна среда за хора с увреждания. Да се предвиди място за отдих. Да се осигурят възможности за игра на децата в подходяща естетическа среда и гаранции за сигурност на съоръженията съобразно Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и възприетите европейски стандарти.

При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни технологии и материали.

· Част Конструктивна - съдържаща обяснителна записка, чертежи, обследване, становища , детайли и количествено- стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава IX, Раздел III на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
Част „Конструкции” трябва да допълва и конкретизира решенията на архитектурния проект, като дава цялостно конструктивно решение.

Конструктивното решение да бъде икономически целесъобразно. Проектът по част „Конструктивна” да съдържа: изчислителните схеми, конструктивните решения и строително-технологичните решения, в т.ч. всички необходими детайли и монтажни схеми Обяснителната записка към част „Конструкции” да съдържа описание на проектните решения. Графичната част да съдържа спецификация на армировката, кофражни и арматурни планове, разрези и детайли. Изборът на строителната система, на строителните материали и на системите на техническите инсталации да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество. Проектът да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“.
При проектирането да бъдат спазени разпоредбите на следните нормативни документи:

•
Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях.

•
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции - 1988 г.

•
Норми за проектиране на плоско фундиране, в това число Наредба № 1 от 10 септември 1996 г. за проектиране на плоско фундиране.

•
 Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

· Част Геодезия (Вертикална планировка и Трасировъчен план) - да се представи в обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава XVI, Раздел III на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
· Част Паркоустройство и благоустрояване

Да се проектира детска площадка - бетонова основа, ударопоглъщаща настилка, да се предвидят детско съоръжение за деца с увреждания, двойна люлка, люлка махало, инф. табела, кош за отпадъци и пейки.

Детското съоръжение да е комбинирано съоръжение за деца със специални нужди - с двойна рампа за инвалидни колички, с морски шах, часовник, сметало, пързалка и други елементи.

Детските съоръжения да са проектирани и изработени съгласно БДС EN 1176 - европейски стандарт за изработка на детски съоръжения, или еквивалент и да отговарят на Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (в сила от 07.05.2009 г, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г.; изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.; изм. и доп., бр. 69 от 2015 г.).
· Част Водопровод и канализация (ВиК) - съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава XII, Раздел II на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Част ВиК да се проектира съгласно изходните данни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. София и в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.
Чертежите да включват:

· Хоризонтални разрези през обекта отделно за водоснабдяването и канализацията с означения на хоризонталните водопроводни и канализационни клонове, санитарните прибори, апаратури, спирателни и противопожарни кранове, и др. с данни за: 

· а) номерацията на клоновете; 

· б) оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове; в) диаметри, дължини и наклони; 

· г) котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ± 0 за сградата.

· Вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли с нанесени относителни и абсолютни коти в характерните участъци на водопроводните и канализационните инсталации.

· Аксонометрични схеми на водопроводните и канализационни инсталации.

· Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се пресичат с други инсталации.

Обяснителната записка да даде описание на предвидените в проекта решения. 

При проектирането да се спазват следните нормативни документи:

· Закон за техническите изисквания към продуктите.

· Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

· Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.

· Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

· Част Електрическа(ЕЛ) - съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава XI, Раздел II на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Правилника за приемане на електромонтажните работи и Противопожарни строително технически норми ПСТН № 2.
Да се проектират сградни ел. инсталации - силнотокови и слаботокови, съгласно нормативната уредба за постигане на оптимални условия при експлоатацията на сградата и постигане на икономично решение.

Обяснителната записка да даде обосновка на възприетите проектни решения. Чертежите да включват: 

1. Структурни схеми за външните и вътрешните мрежи и съоръжения. 

2. Схеми на разположение с нанесени върху тях: 

а) точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с данни за параметрите им; 

б) места на табла, разпределители, апарати и потребители с посочване на мощността и другите им технически данни 

в) изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри с товари, номинални пускови токове и защита срещу свръхтокове; 

г) трасета на линиите между разпределителните устройства; 

д) схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху плановете на сградата; 

3. Монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за изпълнение на електромонтажните работи.

При изготвяне на необходимите ел. инсталации да се спазват указанията в следните нормативни документи:

· Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

· Нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на ел. уредби в сгради, в това число Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.

· Система стандарти БДС-НД 384.

· Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

· Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

· Част Отопление, Вентилация и Климатизация(ОВиК) - съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава XIII, Раздел II на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, нормите за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации - бюлетин за строителство и архитектура кн. 6, 7 и 8 от 1968, изменения и допълнения, кн. 6-7 от 1993 г. Чертежите на част „ОВ” да включват разрези през конкретни места, детайли, обяснителна записка.
· Част Пожарна безопасност и схеми за евакуация - Сградата да се проектира в съответствие с Наредба 1з-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Проектът следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация.
· Част Енергийна ефективност - Коефициентите на топлопреминаване на външните ограждащи елементи (стени, покрив, под, прозорци, врати) да бъдат съобразени с референтните стойности записани в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. Да се изготвят детайли и разрези относно прилагане на мерките по енергийна ефективност, свързани с архитектурното оформление на сградата. Доклад оценка за съответствие на проекта за енергийна ефективност. Проверка на сметките от проекта за енергийна ефективност съгласно чл.27а от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.
· Част Сметна документация - съдържаща минимум:
Количествени сметки по отделните части Да се изготвят подробни количествени сметки по видове СМР и подробни количествено-стойностни сметки - по всички части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба.

· Спецификации на материалите и видовете СМР Да се изготвят подробни спецификации за материалите и видовете СМР по всички части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба. Спецификациите не трябва да съдържат имена на фирми, конкретни модели и др.

· Обобщени количествено-стойностни сметки по видове СМР - включващи всички части на проекта. Да се изготвят количествено-стойностни сметки по видове СМР - по всички части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба. За единичните цени да се ползват максимално стандартните нормативи по УСН, СЕК или ТНС.

· Част План за управление на строителните отпадъци - включваща прогноза за образуване на строителни отпадъци (СО) и степента на тяхното материално оползотворяване; прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа; мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО. Планът за управление на СО да се изпълни в съответствие с разпоредбите на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
· Част План за безопасност и здраве (ПБЗ) - следва да съдържа:
· Общите условия, при които ще се изпълнява строителството.

· Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.

· Част Интериор, обзавеждане и оборудване - В проекта да се осигури съответствие с изискванията на МТСП за обзавеждане и оборудване. Да се предвидят всички активи, посочени в изискванията на МТСП, приложени към настоящето задание. Да се предложат технически характеристики на активите.
· Изисквания по отношение на оборудване/обзавеждане - ЦОП
Мебелировката да осигурява комфорт и да позволява вещите и пособията за занимания да се съхраняват в шкафове и етажерки;

Разположението на мебелите да осигурява лесно преминаване на потребители със затруднена мобилност;

В една от залите за индивидуална работа предвидена за психолог/логопед, освен обзавеждането на работното място за специалиста, да се предвиди маса, стол и огледало. Да се предвидят и достатъчен набор от дидактични материали за работа с потребителите.
В помещенията за спешен прием да се предвидят сгъваеми бебешки кошарки, столчета за хранене на бебета, колички и др. основно оборудване за краткосрочен престой на бебета  и родители с бебета/деца (0-5).

В залата за групова работа да има столове и за възрастни, за групи с родители. Да има кът малка масичка с пет стола за консултиране на семейство.

Да се обособят кътове за изчакване с малка масичка и два или три фотьойла, и които по възможност да не са до входа. В тези кътове да има играчки, игри, книжки и пр.

Едната от залите за индивидуална работа да е предвидена за индивидуална работа с деца. Препоръчително оборудване - малка масичка и столчета, етажерка за книги, филми, учебни помагала, семейна къща с кукли, шкаф за кукли, играчки, материали за терапевтична и консултативна работа, видеозаписна камера.

· Изисквания по отношение на оборудване/обзавеждане - ДЦПДУТС
Мебелировката да осигурява комфорт и да позволява вещите и пособията за занимания да се съхраняват в шкафове и етажерки;

Разположението на мебелите да осигурява лесно преминаване на потребители със затруднена мобилност;

Да се предвиди кушетка в санитарните възли за обслужване на деца, които са несамостоятелни и с проблеми в придвижването;

За услугата Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства да бъдат осигурени стационарни или подвижни повдигащи устройства;

В кабинета психолог/логопед, освен обзавеждането на работното място за специалиста, да се предвиди маса, стол и огледало. Да се предвидят и достатъчен набор от дидактични материали за работа в групите и за специализираните кабинети.

Проектът да съдържа:

· Обяснителна записка.

· Чертежи: обзавеждане/оборудване, включително цветово решение.

· Чертежи на мебелите - с показани размери и цветове;

· Списък на обзавеждането и оборудването, включващ количество, цена и

· технически характеристики на всеки актив.

Стойността на обзавеждането да не е по-висока от 61 957.67 лв без ДДС.
Забележка: Посочената стойност е предвидена за обзавеждане на обект ЦНСТ, обект ЦОП и обект ДЦПДУТС. Проектантът следва да съобрази обзавеждането и оборудването с тази стойност, която е обща за тези три обекта.
ВАЖНО: Изготвените проекти следва изцяло да са съобразени с „Основни композиционни и функционални изисквания” на МТСП - част от документацията.

4.2.7. Оформяне и представяне на проектните материали

4.2.7.1. Текстовата част на проекта да бъде изработена на български и да бъде комплектувана в отделни папки, които да съдържат:

· Обяснителна записка.

· Всички таблици.

· Количествени сметки и ведомости - подробни и обобщени за отделните части.

4.2.7.2. Общи изисквания:

· Всички части на работният проект трябва да съдържат подробна обяснителна записка, чертежи, детайли, количествени, количествено-стойностни сметки и спецификации с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

· Мащабите на работните чертежи и детайлите се определят съгласно чл. 24. ал. 1 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

· Спецификации, количествените и количествено-стойностните сметки да се представят изготвени на „Building manager” и във формат Excel или еквивалент.
· Работният проект се представя за одобрение от възложителя в 5 (пет) оригинални екземпляра на хартиен носител и 1 (един) екземпляра на магнитен носител (CD).
· Съдържанието на цифровия носител трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта.

· Чертежите да бъдат представени на формат „dwg” или „CAD”. Текстовите части да бъдат на „WORD” и „EXCEL”.
Допълнителни изисквания:

Съгласувания с експлоатационните дружества на засегнатите от проекта съоръжения. Цялостната документация на обекта да бъде разработена в необходимия обем и съдържание и да отговаря на изискванията според Глава VIII, Раздел II от Закона за устройство на територията за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти.

Работният проект подлежи на одобрение от ОЕСУТ – Елин Пелин. Препоръките, забележките и констатациите на ОЕСУТ - Елин Пелин са задължителни за изпълнителите.

Работният проект да бъде съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи. Таксите за съгласуване са за сметка на Възложителя.

МТСП ще съгласува: част „Архитектурна”, част „Интериор, обзавеждане и оборудване”, част „Паркоустройство и благоустройство”, спецификация на предвиденото оборудване и обзавеждане с посочени параметри и технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ.
  Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.  

Икономически най-изгодната оферта  се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
В класирането участват само предложения, които съответстват на документацията за участие в процедурата. Класирането се извършва във възходящ ред. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните показатели:

Показател „Срок за изготвяне на проекта“ (СП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 5 % (0,05).

Показател „Срокът за изпълнение на строителството“ (СС) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 5 % (0,05).

Показател „Организация за изпълнение на строителството” (ОПсмр) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 30 % (0,30).

Показател „Организация за изпълнение на проектирането” (ОПпроект.) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 20 % (0,10).

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 40 % (0,40).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 

КО = 0,05 х СП + 0,05 х СС + 0,30 х ОПсмр + 0,20 х ОПпроект  + 0,40 х ЦП 

където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

СП е оценката по показателя „Срок за изготвяне на проекта“ на участника.

0,05  е относителната тежест на показателя СП в крайната оценка.

СС е оценката по показателя „Срокът за изпълнение на строителството“ на участника.

0,05  е относителната тежест на показателя СС в крайната оценка.

ОПсмр е оценката по показателя „Организация за изпълнение на строителството” на участника.  

0,30 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка.

ОПпроект е оценката по показателя „Организация за изпълнение на проектирането” на участника.  

0,20 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.  

0,40 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП,  Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показател „Техническо предложение”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

3. по-изгодно предложение по показател „Срок за изпълнение на проекта”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Определяне на оценките по всеки показател.

1. Показател „Срок за изготвяне на проекта” (СП) – Представлява срок за изготвяне и предаване на инвестиционния проект на участника и се формира по следната формула :
СП= Сп мин. / Сп участник х100 ,  

където:

Сп мин – предложен най-нисък срок за изработка на инвестиционния проект на поръчката;

Сп участник –предложен срок за изготвяне и предаване на инвестиционния проект от съответния участник.

2. Показател „Срокът за изпълнение на строителството“ (СС) – Представлява срок за изпълнение на строителството на участника и се формира по следната формула :
СС= Сс мин. / Сс участник х100 ,  

където:

Сс мин – предложен най-нисък срок за изпълнение на строителството;

Сс участник –предложен срок изпълнение на строителството от съответния участник.

3. Показателят „Организация за изпълнение на строителството” (ОПсмр) представлява оценка на разпределението на ресурсите и организацията на СМР,  вкл. мерки за контрол на качеството в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация. Оценява се качеството на техническото предложение включващо предложеното разпределението на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите между членовете на екипа; начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството.
В техническото предложение участникът следва да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката. 

Офертата на участника трябва да съдържа предложенията на участника как ще се организира работата на СМР, как се разпределят отделните  дейности между членовете на екипа, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. 

Участникът следва да представи описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката; разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на екипа. План-графикът трябва да представя сроковете за действие. Разпределението по календарни дни в рамките на цялостното изпълнение на строителството ще бъде предмет на уточнение с участника, избран за Изпълнител на етапа след сключване на договора.

Конкретният брой точки по показателят „Организация за изпълнение на строителството” (ОПсмр) се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следните подпоказатели:

	ОПсмр
	Максимален брой точки – 100

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.  


	20 точки

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства:

1. За всяко от СМР дейност е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява);

2. За всяко СМР дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.


	50 точки

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от следните обстоятелства:

1. За всяко от СМР дейност е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява);

2. За всяко СМР дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.


	70 точки

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични четири от следните обстоятелства:

1. За всяко от СМР дейност е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява);

2. За всяко СМР дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.
	100 точки


4. Показателят „Организация за изпълнение на проектирането” (ОПпроект)
представлява оценка на разпределението на ресурсите и организацията на проектирането и авторския надзор по време на строителството,  вкл. мерки за контрол на качеството в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация. Оценява се качеството на техническото предложение включващо предложеното разпределението на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите между членовете на екипа; начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството.

В техническото предложение участникът следва да предложи организация за изпълнение на проектирането и авторския надзор, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката. 

Офертата на участника трябва да съдържа предложенията на участника как ще се организира работата на проектирането и авторския надзор, как се разпределят отделните  дейности между членовете на екипа, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното проектиране. 

Участникът следва да представи описание на дейностите и в индикативен план-график за изпълнение на поръчката следва да се включват и дейностите по осъществяване на проектирането; разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на екипа. План-графикът трябва да представя сроковете за действие.

Конкретният брой точки по показателят „Организация за изпълнение на проектирането” (ОПпроект) се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следните подпоказатели:

	ОПпроект
	Максимален брой точки – 100

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация на проектирането и авторския надзор, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.  


	20 точки

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация на проектирането и авторския надзор, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.    

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява);

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Предложено е идейно решение, което осигурява къси и убедителни функционални връзки и оптимизирани общи площи, иновативни инженерни решения, вкл. такива осигуряващи клас „А“ на енергоефективност, лесен достъп за поддържане и ремонт на сградата, лесна експлоатация и възможности за мобилност на ползването. За изпълнение на изискването идейното решение следва да е обосновано. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.


	50 точки

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация на проектирането и авторския надзор, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.    

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява);

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Предложено е идейно решение, което осигурява къси и убедителни функционални връзки и оптимизирани общи площи, иновативни инженерни решения, вкл. такива осигуряващи клас „А“ на енергоефективност, лесен достъп за поддържане и ремонт на сградата, лесна експлоатация и възможности за мобилност на ползването. За изпълнение на изискването идейното решение следва да е обосновано. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.


	70 точки

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация на проектирането и авторския надзор, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.    

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични четири от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява);

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Предложено е идейно решение, което осигурява къси и убедителни функционални връзки и оптимизирани общи площи, иновативни инженерни решения, вкл. такива осигуряващи клас „А“ на енергоефективност, лесен достъп за поддържане и ремонт на сградата, лесна експлоатация и възможности за мобилност на ползването. За изпълнение на изискването идейното решение следва да е обосновано. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.
	100 точки


Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представлява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула :
ЦП= Цмин. / Цучастник х100 ,  

където:

Цмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Цучастник – предложена цена за изпълнение на поръчката от съответния участник.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.
· Участниците трябва да са изпълнили минимум 3/три/ дейности – строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на заявлението или на оферта.

Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира дейности по изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или ремонтни дейности на сгради за обществено послужване. 



Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.



Документи за доказване на поставеното изискване:

· Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания

Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.
· Участниците трябва са внедрили и да прилагат следните стандарти:


      - Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 с обхват на действие включващ всички дейности предмет на поръчката - Проектиране, Строителство и/или ремонт на обекти или еквивалент;
- Участниците трябва да прилагат мерки за опазване на околната среда при изпълнението на поръчката съгласно стандартите и изискванията към системата за управление на околната среда приети с международен стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалент.

Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.
Документи за доказване на поставеното изискване:

- Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 с обхват на действие включващ всички дейности предмет на поръчката - „Проектиране, Строителство и/или, ремонт и поддръжка на обекти или еквивалент.


- Копие на валиден сертификат за опазване на околната среда при изпълнението на поръчката съгласно стандартите и изискванията към системата за управление на околната среда приети с международен стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.

· Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:


Под персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката участниците трябва да докажат наличието на:

· Технически лица /работници и служители/:
 
а) най-малко 15 /петнадесет/ лица със завършено строително образование или обучение съгласно „Списък на професиите за професионално образование и обучение” на МОН към Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) или аналогично образование или обучение (в случай, че образованието е придобито в друга държава);


б) най-малко 3 /три/ технически правоспособни лица, съгласно чл.163а от ЗУТ;

в) най-малко 2 /две/ лица, притежаващи квалификационна група, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V,  минимум ІІІ група;

г) най-малко 1 /едно/ лице Отговорник по качество – Професионална област /квалификация/ - минимална степен на образование – Средно специално техническо образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството.

· За изпълнение на проектните дейности:

а) Ръководител на проектантски екип - Професионална област /квалификация/: „Архитект“ или „Строителен инженер“, минимум „бакалавър“, специалност Архитектура, ССС, ПГС или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава); да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по специалността; да има минимум 10-годишен професионален опит в проектирането.

б) Най-малко по 1 (един) проектант, притежаващ пълна проектантска провоспособност по всички проектни части, посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка. Цитираните проектанти да имат минимум 5 години професионален опит с ППП и минимум „бакалавър“, както следва:

Проектанти с пълна проектантска правоспоспособност: 

· Архитект

· Ландшафтен архитект

· Инженер геолог

· Инженер „Строителни конструкции”; 

· Инженер ВиК;

· Инженер по част Електрическа

-силнотокови 

-слаботокови

· Инженер „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация”;

· Геодезия

· Инженер пожарна безопасност

· Инженер Енергийна ефективност

По преценка на изпълнителя същият може да посочи в състава на екипа за проектиране и повече проектанти по отделните части

*да притежават пълна проектантска правоспособност за текущата година.


Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.


Документи за доказване на поставеното изискване:

· Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, придружен, както следва:

За Технически лица /работници и служители/:

·  За лицата от буква а) -  Документи, удостоверяващи завършено висше строително образование, съгласно Закона за висшето образование, и/или документи, удостоверяващи завършено професионално образование и/или обучение в направление строителство, съгласно „Списък на професиите за професионално образование и обучение” на МОН към Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);

· За лицата от буква б) - документи, в съответствие с изискванията на чл. 163а от ЗУТ, а именно - Дипломи за завършено средно образование от четиригодишен курс на обучение  и/ или за завършено висше образование от акредитирано учебно заведение.

· За лицата от буква в) - Удостоверения или изпитни протоколи за притежаваната квалификационна група за безопасност при работа, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V;

· За лицето по буква г)  - сертификат за преминало обучение.

За изпълнение на проектните дейности

· лицата от буква а)- Документ доказващ наличието на професионална област /квалификация/: „Архитект“ или „Строителен инженер“, минимум „бакалавър“, специалност Архитектура, ССС, ПГС или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава); да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по специалността; да има минимум 10-годишен професионален опит в проектирането.

· o
За лицата от буква б) - Документи доказващ наличието на притежаването на пълна проектантска провоспособност по всички проектни части, посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка и наличието на минимум 5 години професионален опит с ППП и минимум „бакалавър“.

Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.
IV. УСЛОВИЯ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, КАКТО СЛЕДВА: 
4.1. Начин на плащане:
  -Аванс - 30 % до 5 работни дни след подписване на Договор за изпълнение и представяне на фактура в оригинал. 

  -I-во Междинно плащане – 15 % в срок до 5 работни дни, считано от датата  на подписване на  Протокол 2 за откриване на строителна площадка, след осигуряване на пълното  финансиране и влязло в сила Разрешение за стоеж (РС), и фактура в оригинал. 

 -II-ро Междинно плащане – 35 % в срок до 5 работни дни, считано от представяне на подписан протокол (Протокол Обр.14) (за приемане на конструкцията) и двустранен протокол за приемане на действително извършените  СМР, и фактура в оригинал.
- Окончателно плащане – 20 % в срок до 30 календарни дни, считано от представяне на подписан протокол (Протокол Обр.15) за приемане и предаване на обекта от приемателна комисия назначена от Възложителя съвмесно с Независимия технически надзор, установяващ действително извършените и приети СМР, и фактура в оригинал.

Окончателното плащане се извършва след:

1. Приемане на строежа и издаване на Удостоверения за въвеждане в експлоатация;

2. Представени копия от всички актове и протоколи, изготвени по време на строителството;

3. Представяне на подписан приемо-предавателен протокол за окончателното приемане на изпълнението по договора;

4. Представяне на екзекутивната документация в оригинал;

5. Представен Окончателен доклад за извършения авторски надзор;

Представена фактура в оригинал от страна на изпълнителя;
Забележка:

· Стойността на авансовото и междинните плащания не може да надвишава 80 % от договорената цена за извършване на строително – монтажни работи.

· Плащанията се извършват по банков път, по сметка на изпълнителя.

4.2. „Непредвидени работи“ при изпълнение на СМР – Съгласно методическите указания за изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ - непредвидени разходи при договорите за инженеринг не се допускат.
4.3. Срок на договора: 
Срокът за изпълнение на поръчката е 480 (четиристотин и осемдесет) календарни дни, обвързан със срока за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0008-C01 по проект: „Заедно за всяко дете!“, но не по - късно от 23.11.2019 г. 

В случай че срокът за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0008-C01 бъде спрян, изпълнението на договора за инженеринг също се спира. В случай че срокът за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0008-C01 бъде удължен, срокът на договора за инженеринг, респективно се удължава.

4.4. Гаранционен срок и условия:

Гаранционните срокове за всички видове изпълнени строително-монтажни и строително-ремонтни работи не трябва да бъдат по - малки от нормативно определените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и се посочват в Техническото предложение.
4.5. Документи за доказване на качеството на вложените материали.

Изпълнението на дейностите по настоящата обществената поръчка трябва да се осъществява само с качествени материали.
За доказване на качеството на вложените материали при строителството изпълнителят трябва да представи на инвеститорския контрол, сертификати за качество на влаганите материалите при СМР.
4.6. Условия и начин на приемане.

Изпълнението на СМР  ще започне след одобряване на инвестиционния проект, издаване на Разрешение за строеж, влизането му в законова сила и протокол за откриване на строителна площадка.

Срокът за изпълнението на СМР спира да тече при доказани с уведомително писмо до Възложителя и подписан протокол между Възложителя и  Изпълнителя, възникнали непреодолими метеорологични условия и започва да тече отново от датата на подписан протокол за липсата им.
При завършване на работата, Изпълнителят отправя покана до Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа.
Извършените СМР ще се приемат от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  чрез подписване на протокол за приемане и предаване (Протокол Обр.15), който удостоверява: количество СМР, качество и стойност на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, срокове за тяхното отстраняване, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор придружаван от необходимите актове по Наредба №3 на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството, и финансово-счетоводни документи. Възложителя чрез свои представители ще осъществява инвеститорския контрол по време на изпълнение на видовете СМР.

4.7. Обособени позиции - Настоящата поръчка не включва обособени позиции. Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Предвижда се финансирането на предмета на обществената поръчка да се осигури въз основа на Договор № РД-02-37-143/23.11.2017 (BG16RFOP001-5.001-0008-C01) с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.  В договора е предвидено да бъде отпусната безвъзмездна помощ на Община Елин Пелин до определен размер за реализацията на проект „Заедно за всяко дете!“ BG16RFOP001-5.001-0008-C01 за изграждане и разкриване на три социални услуги: ЦОП; ЦНСТ и ДЦДУТС. Макар решението на Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 да касае строителни дейности на три социални услуги в два самостоятелни обекта, отпуснатите целеви средства представляват една обща сума, без в нея да има отделни обособени суми за отделните обекти. В тази връзка законосъобразното изпълнение на задълженията на Община Елин Пелин по Договора за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, предполага провеждане на една процедура без разделянето й на обособени позиции. 
Разделянето на дейностите в отделни обособени позиции би довело до значителни затруднения в изпълнението и лошо качество. Организацията на работния процес, технологичната последователност и качественото изпълнение, обуславят необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител, като координирането на различни изпълнители би могло сериозно да застраши навременното и качествено изпълнение на поръчката. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. 

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай би било крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и затруднения за възложителя при организирането и провеждането на процедурата. Това крие сериозни рискове от забавяне реализация на проекта. Възлагането на поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат.

Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно. Неразделянето на обособени позиции не води до нарушаване на принципите на равнопоставеност, недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и не би довело до необосновано предимство или необосновано ограничаване участието в процедурата на икономическите оператори.


ИЗГОТВИЛ: 
/име, фамилия, длъжност / 
* Техническата спецификация се подписва от експерт, който има професионална компетентност по смисъла на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01, "Заедно за всяко дете!", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елин Пелин и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

