





ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

УТВЪРДИЛ НА 13.07.2018 г.:


/Николай Василев Савов/
И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН,
Съгласно Заповед № 519 от 05.07.2018 г./



**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ
по Заповед № 508/03.07.2018 г.**

Основание:	Заповед № 508 / 03.07.2018 г. за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за „Подмяна на дограма, ремонт/подмяна на ВК и Ел. инсталации, направа на топлоизолация на общинска сграда - ОДЗ "Детелина" в УПИ - Детски дом и детски ясли, кв. 60, с. Нови Хан, Община Елин Пелин“, на доц. Ивайло Симеонов – Кмет на Община Елин Пелин.
Дата / Час / Място на заседание:	03.07.2018 г./ 16:30 ч. / Административната сграда на Община Елин Пелин
Дата на съставяне на протокола:	13.07.2018 г.
Комисия в състав:	ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Иван Бързаков– Ст. юриконсулт в дирекция „ПАО“ към Община Елин Пелин; ЧЛЕНОВЕ: 2. Димитър Атанасов– Ст. юриконсулт в дирекция „ПАО“ към Община Елин Пелин; 3. Инж. Велин Велинов – Началник отдел „ИСЕ“ към Община Елин Пелин; 4. Цветелина Траянова – Счетоводител в дирекция „ФСД“ към Община Елин Пелин; 5. Радослав Костов – Външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП.
Представени материали:	В срок са подадени следните оферти: 1. „КВС Инженеринг“ ООД - Вх. рег. индекс № 0_02-3825 / 26.06.2018 г., 10:45 ч.; 2. „Фундамент-инвест“ ЕООД - Вх. рег. индекс № 0_02-3826 /



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

	26.06.2018 г., 16:18 ч.;
	3. Станимир Тотев Тотев - Вх. рег. индекс № 0_02-3829/02.07.2018 г. – 10:02 ч.

Лицето, отговорно за провеждането на обществената поръчка Иван Бързаков – ст.юрисконсулт, дирекция „ПАО“, при който се съхраняват офертите ги предаде на председателя на комисията с протокол съгласно чл. 48 ал. 6 от ППЗОП.

След получаване на офертите всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП.

На заседанието не присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Комисията отвори офертите на участниците по реда на тяхното подаване, при което:

1. **„КВС Инженеринг“ ООД** - председателя на комисията обяви ценовото предложение на участника както следва:

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	228 878,01 лв. без ДДС
---	----------------------------------

2. **„Фундамент-инвест“ ЕООД** - председателя на комисията обяви ценовото предложение на участника както следва:

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	229 630,19 лв. без ДДС
---	----------------------------------

3. **Станимир Тотев Тотев.**

След отваряне на представената оферта комисията установи, че всички документи за участие по обществената поръчка са подадени от името на икономическия оператор **„Санирум“ ООД.**

Комисията установи:

1. Офертата на участника е с Вх. рег. индекс № 0_02-3829/02.07.2018 г. – 10:02 ч., върху опаковката на която е записано като наименование на участника Станимир Тотев Тотев с посочване на адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес за кореспонденция.



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

2. Съгласно разпоредбите на чл.47, ал.2 от ППЗОП документите, свързани с участието в обществена поръчка се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
- наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
 - адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
 - наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се подават документите.

Комисията установи несъответствие на данните посочени на опаковката при подаване на офертата съгласно разпоредбите на чл.47, ал.2 от ППЗОП където е посочено, че участник в обществената поръчка е Станимир Тотев Тотев и данните съдържащи се в документите приложени към офертата, където за участник в обществената поръчка е посочен икономическия оператор „Санирум“ ООД. С оглед на това, комисията **не допуска** участника до по нататъшно участие в обществена поръчка с предмет с предмет „Подмяна на дограма, ремонт/подмяна на ВК и Ел. инсталации, направа на топлоизолация на общинска сграда - ОДЗ "Детелина" в УПИ - Детски дом и детски ясли, кв. 60, с. Нови Хан, Община Елин Пелин“.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на офертите на участниците, относно наличието и редовността на представените документи в съответствие изискванията на ЗОП и Възложителя, както следва.

1. „КВС Инженеринг“ ООД

Комисията установи:

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

**228 878,01 лв.
без ДДС**

- Участникът е представил всички изисквани документи съгласно документацията за участие в обществената поръчка.
- Всички представени документи са попълнени съгласно документацията за участие в обществената поръчка.
- Участникът е представил техническо предложение за участие в обществената поръчка, съдържащо:
 - документ за упълномощаване;
 - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане;
 - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
 - декларация за срока на валидност на офертата.



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

В предложението за изпълнение на поръчката, участника е представил следното описание:

- I. Обхват и дейности за изпълнение на строителството и предлагана технология на изпълнение - В този раздел, участника е описал всички предвидени дейности, които се включват при изпълнението на обществената поръчка, разделени на три етапа (три години), като за всяка една предвидена дейност е посочил единична мярка и количество съгласно документацията за участие.
- II. Етапи на строителство - В този раздел, участника е описал своето виждане за изпълнението на обществената поръчка и етапите които ще прилага при изпълнението на предвидените по обществената поръчка дейности. Тук участника е описал следните етапи, които ще следва при изпълнението на обществената поръчка, както следва:
 1. Етап I - Подготвителни дейности за започване на строителство и мобилизация;
 2. Етап II - Етап на изпълнение на СМР;
 3. Етап III Етап на предаване на Възложителя.
- III. Технология на изпълнение на основните видове работи - В този раздел, участника е описал своето виждане относно прилаганата от него технология на изпълнение на предвидените видове дейности по обществената поръчка.
- IV. Организация на строителството, човешки ресурси и материали - В този раздел, участника е описал следното:
 1. Организация на строителството и строителната площадка – тук участника е описал прилаганата от него организация на строителната площадка при изпълнение на предвидените дейности.
 2. Ключови проблеми и периоди за одобрение – тук участника е описал прилаганата от него организацията на изпълнение на всички заложиени дейности чрез съставянето на работната програма или в частност на календарният график и определянето на последователността и взаимната връзка между изпълняваните процеси.
 3. Избор на целесъобразен ред за разгръщане на строителството - тук участника е описал важността на избраната от него организационна и технологична последователност на изпълняваните СМР за спазване на предвидените срокове на изпълнение на строителството.
 4. Целесъобразно използване на ресурсите - тук участника е описал прилаганият от него начин на използването ресурсите необходими за изпълнението на обществената поръчка, като ги е разделил на възобновяемите и невъзобновяеми ресурси.
 5. Човешки ресурси - тук участника е описал прилаганата от него организационната структура за изпълнението на предвидените дейности по обществената поръчка.



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

6. Взаимодействащи страни при изпълнението на поръчката - тук участника е описал прилаганата от него „Интегриран план за управление“ който включва описание на предвидената от участника комуникация с всички заинтересовани страни при изпълнението на обществената поръчка.
 7. План за управление на взаимодействията - тук участника е описал разработването, прилагането и действието на „План за управление на взаимодействията (ПУВ)“ при изпълнението на поръчката.
 8. Организационна структура на човешките ресурси за изпълнението на проекта - тук участника е описал структура на човешките ресурси за изпълнението на поръчката; Екип от експерти за изпълнение на предвидените СМР; Функциите, задачите, основните права и задължения на всеки член от екипа при изпълнението на поръчката.
 9. Състав на бригадите от работници - тук участника е описал необходимите работници при изпълнението на предвидените дейности по обществената поръчка за всеки един заложен етап (I-ви етап -2018г.; II-ви етап - 2019г.; III-ти етап - 2020 г.).
 10. Материали - тук участника е описал организацията на доставките на необходимите материали за изпълнение на поръчката, както и стандартите и нормативни документи на които ще отговарят доставените материали.
 11. Механизация - тук участника е описал общо обезпечаването с необходимите ръчни и механизирани инструменти с които ще разполага и ще ползва при изпълнение на обществената поръчка.
- V. Последователност на изпълнение на СМР на строителната площадка и взаимосвързаност - В този раздел, участника е описал своето виждане за последователността на изпълнение на предвидените СМР по обществената поръчка и взаимосвързаността при изпълнение на всяка една предвидена дейност.
- VI. Организация на контрола върху качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - В този раздел, участника е описал:
1. Прилаганата от него система за контрол на качеството с която да гарантира срочното и качествено изпълнение на обществената поръчка
 2. Прилаганите от него мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като е посочил мероприятията за техническа безопасност на труда и опазване на здравето при изпълнението на технологичните процеси с посочване на стандартите и нормативната уредба която ще се спазва.
 3. Мерки за опазване на околната среда при изпълнението на строително-монтажни работи – тук участника е описал нормативна уредба която ще се спазва при опазване на околната



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

среда, представил е подробно описание на мерките за опазване на околната среда, които ще прилагат при изпълнение на поръчката.

- VII. Индикативен план-график (Линеен график) с диаграма на работната ръка - В този раздел, участника в графичен вид е представил сроковете за изпълнение на всяка една предвидена дейност по обществената поръчка, за всеки един предвиден етап и разпределението на необходимите работници при изпълнението им.

Комисията установи, че документите **отговарят** на изискванията на възложителя и на ЗОП и участника **се допуска** до по нататъшно участие в обществената поръчка.

2. „Фундамент-инвест“ ЕООД.

Комисията установи:

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

229 630,19 лв.
без ДДС

- Участникът е представил всички изисквани документи съгласно документацията за участие в обществената поръчка.
- Всички представени документи са попълнени съгласно документацията за участие в обществената поръчка.
- Участникът е представил техническо предложение за участие в обществената поръчка, съдържащо:
 - документ за упълномощаване;
 - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане;
 - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
 - декларация за срока на валидност на офертата.

В предложението за изпълнение на поръчката, участника е представил следното описание:

- I. Технология и организация на СМР необходими за изпълнението на поръчката - В този раздел, участника е описал своето виждане относно организацията която ще прилага при изпълнение на обществената поръчка и технологията на изпълнение на предвидените в обществената поръчка дейности по заложените етапи - I-ви етап -2018г.; II-ви етап - 2019г.; III-ти етап - 2020 г..
- II. Индикативен план-график за изпълнение на поръчката - В този раздел, участника в графичен вид е представил сроковете за изпълнение на всяка една предвидена дейност по обществената поръчка, за всеки един предвиден етап и разпределението на необходимият брой работници за изпълнението им.



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

III. Разпределение отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти - В този раздел, участника е заложил:

1. В графичен вид участника е представил схема на членовете на ръководния екип, в която са показани основните длъжности и звена и тяхната взаимосвързаност при определяне на задачите.
2. Участника е описал начините за осъществяване на комуникация.
3. В табличен вид участника е представил необходимите трудови ресурси и материали за всяка една предвидена дейност за всеки един заложен етап - I-ви етап -2018г.; II-ви етап - 2019г.; III-ти етап - 2020 г.
4. Участника е описал общо строителното оборудване с което разполага и с което ще извърши обществената поръчка.

IV. Вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката - В този раздел, участника описал прилаганата от него система за вътрешнофирмен контрол върху технологичната последователност, качеството на материалите и качество на строителните процеси. Комисията установи, че в този раздел участника е описал:

1. Обхвата на прилаганата от него стратегия за вътрешно фирмен контрол при изпълнение на поръчката, като част от обхвата участника е заложил следното:
„Надзор върху спазване на договорените с подизпълнителя срокове - извършва се от Гл.инж., УП“.

2. Прилаганата от него система за управление на качеството при изпълнение на обществената поръчка свързана с мониторинга и контрола върху качеството на влаганите материали и изпълнението на СМР, като участника е заложил следното:

„Контрол на качеството на закупуваните продукти и материали се извършва:

- чрез извършване на подбор и одобряване на Доставчици на продукти, материали и услуги, както и одобряване на Подизпълнители при необходимост. Сключване на Допълнително споразумение с доставчиците и Подизпълнителите за осигуряване на ЗБУТ и опазване на околната среда.“

V. Технология на основните СМР - В този раздел, участника е описал:

1. Технологията която ще използва при изпълнението на основните СМР предвидени в обществената поръчка.
2. Участника е предложил следните допълнителни мерки които според него ще доведат до повишаване на качеството на изпълнение;
 - Проектиране и изграждане на елементи по фасадите с цел индивидуализиране на архитектурния облик на сградата.
 - Направа на предварителна визуализация на санитарни помещения със специалисти с програма за 3D моделиране



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

- Ще извършим промивка и дезинфекция на водопровода.

Комисията установи следното:

Видно от описанието на офертата, което пресъздава изцяло съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката в р.IV т.1 и р.IV т. 2, участника е описал използването на подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка. В същото време в предоставената от участника Оферта – Приложение №1 от документацията за участие, икономическият оператор „Фундамент-инвест“ ЕООД е декларирал текста:

„При изпълнение на поръчката няма да ползваме подизпълнители“

Комисията установи, несъответствие на декларираните от участника данни в офертата и описаните от него обстоятелства в предоставеното предложението за изпълнение на поръчката.

След извършената проверка на техническото предложение на участника, комисията установи, че то не съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на минималните изисквания на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията **не допуска** участника до по нататъшно участие в обществена поръчка с предмет с предмет „Подмяна на дограма, ремонт/подмяна на ВК и Ел. инсталации, направа на топлоизолация на общинска сграда - ОДЗ "Детелина" в УПИ - Детски дом и детски ясли, кв. 60, с. Нови Хан, Община Елин Пелин“.

Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници съгласно критерия за възлагане посочен в документацията за участие в обществената поръчка, както следва:

1. Определяне на оценките по показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП).

➤ „КВС Инженеринг“ ООД.

В предложението за изпълнение на поръчката, участника е представил следното описание:

I. Обхват и дейности за изпълнение на строителството и предлагана технология на изпълнение - В този раздел, участника е описал всички предвидени дейности, които се включват при изпълнението на обществената поръчка, разделени на три етапа (три години), като за всяка една предвидена дейност е посочил единична мярка и количество съгласно документацията за участие.

II. Етапи на строителство - В този раздел, участника е описал своето виждане за изпълнението на обществената поръчка и етапите които ще прилага при изпълнението на предвидените по обществената поръчка дейности. Тук участника е описал следните етапи, които ще следва при изпълнението на обществената поръчка, както следва:



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

4. Етап I - Подготвителни дейности за започване на строителство и мобилизация;
 5. Етап II - Етап на изпълнение на СМР;
 6. Етап III Етап на предаване на Възложителя.
- III. Технология на изпълнение на основните видове работи - В този раздел, участника е описал своето виждане относно прилаганата от него технология на изпълнение на предвидените видове дейности по обществената поръчка.
- IV. Организация на строителството, човешки ресурси и материали - В този раздел, участника е описал следното:
1. Организация на строителството и строителната площадка – тук участника е описал прилаганата от него организация на строителната площадка при изпълнение на предвидените дейности.
 2. Ключови проблеми и периоди за одобрение – тук участника е описал прилаганата от него организацията на изпълнение на всички заложиени дейности чрез съставянето на работната програма или в частност на календарният график и определянето на последователността и взаимната връзка между изпълняваните процеси.
 3. Избор на целесъобразен ред за разгръщане на строителството - тук участника е описал важността на избраната от него организационна и технологична последователност на изпълняваните СМР за спазване на предвидените срокове на изпълнение на строителството.
 4. Целесъобразно използване на ресурсите - тук участника е описал прилаганият от него начин на използването ресурсите необходими за изпълнението на обществената поръчка, като ги е разделил на възобновяемите и невъзобновяеми ресурси.
 5. Човешки ресурси - тук участника е описал прилаганата от него организационната структура за изпълнението на предвидените дейности по обществената поръчка.
 6. Взаимодействащи страни при изпълнението на поръчката - тук участника е описал прилаганата от него „Интегриран план за управление“ който включва описание на предвидената от участника комуникация с всички заинтересовани страни при изпълнението на обществената поръчка.
 7. План за управление на взаимодействията - тук участника е описал разработването, прилагането и действието на „План за управление на взаимодействията (ПУВ)“ при изпълнението на поръчката.
 8. Организационна структура на човешките ресурси за изпълнението на проекта - тук участника е описал структура на човешките ресурси за изпълнението на поръчката; Екип от експерти за изпълнение на предвидените СМР; Функциите, задачите, основните права и задължения на всеки член от екипа при изпълнението на поръчката.



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

9. Състав на бригадите от работници - тук участника е описал необходимите работници при изпълнението на всяка една предвидена дейност по обществената поръчка за всеки един заложен етап (I-ви етап -2018г.; II-ви етап - 2019г.; III-ти етап - 2020 г.).
 10. Материали - тук участника е описал организацията на доставките на необходимите материали за изпълнение на поръчката, както и стандартите и нормативни документи на които ще отговарят доставените материали.
 11. Механизация - тук участника е описал общо обезпечаването с необходимите ръчни и механизирани инструменти с които ще разполага и ще ползва при изпълнение на обществената поръчка.
- V. Последователност на изпълнение на СМР на строителната площадка и взаимосвързаност - В този раздел, участника е описал своето виждане за последователността на изпълнение на предвидените СМР по обществената поръчка и взаимосвързаността при изпълнение на всяка една предвидена дейност.
- VI. Организация на контрола върху качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - В този раздел, участника е описал:
1. Прилаганата от него система за контрол на качеството с която да гарантира срочното и качествено изпълнение на обществената поръчка
 2. Прилаганите от него мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като е посочил мероприятията за техническа безопасност на труда и опазване на здравето при изпълнението на технологичните процеси с посочване на стандартите и нормативната уредба която ще се спазва.
 3. Мерки за опазване на околната среда при изпълнението на строително-монтажни работи – тук участника е описал нормативна уредба която ще се спазва при опазване на околната среда, представил е подробно описание на мерките за опазване на околната среда, които ще прилагат при изпълнение на поръчката.
- VII. Индикативен план-график (Линеен график) с диаграма на работната ръка - В този раздел, участника в графичен вид е представил сроковете за изпълнение на всяка една предвидена дейност по обществената поръчка, за всеки един предвиден етап и разпределението на необходимите работници при изпълнението им.

Комисията пристъпи към оценяването на техническото предложение на участника, съгласно показателя „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП).

Кратко описание на оценките и мотиви за тяхното определяне:

Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената от него организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на

10



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил организация на СМР (р. II и р. IV от описанието), посочил е как се разпределят отделните дейности между членовете на екипа (р. IV, т. 8 от описанието), начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти (р. IV, т. 6 от описанието), които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното.

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие (р. IIIV от описанието).

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, тъй като са налични следните две обстоятелства:

1. За всяко от СМР дейност е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява), като участника за целта е изготвил Таблица с разпределението на членовете на екипа- описани в р. IV, т. 9 от описанието.
2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката описани р. VI, т. 1 от описанието.

По отношение на останалите два надграждащи елемента, съгласно методиката, комисията установи следното:

1. Видно от описанието на офертата, което пресъздава изцяло съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката в р. IV т. 10 и р. IV т. 11, участника е описал общо необходимата техника и материали, които ще са му необходими за изпълнение на поръчката, следователно участника не е изпълнил изискването заложено в документацията за участие *“За всяко СМР дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ”*.
2. Видно от описанието на офертата, което пресъздава изцяло съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, участника не е дефинирал други организационни аспекти, организационни възможности, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на работите, но не е обосновал как тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

На база на горното, Комисията констатира, че са налице две от посочените обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на Възложителя, въз основа на което оценява техническото предложение на участника по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) със 50 /петдесет/ точки.



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

2. Определяне на оценките по показателят „Ценово предложение” (ЦП).

Представява оценка на предложената цена без ДДС на участника и се формира по следната формула :

$$\text{ЦП} = \text{ЦП}_{\text{мин.}} / \text{Ц}_{\text{участник}} \times 100 ,$$

където:

ЦП_{мин} – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Ц_{участник} – предложена цена от съответния участник.

№	Участник	Предложена цена (лв. без ДДС)	Показател „Ценово предложение” (ЦП)
1	„КВС Инженеринг“ ООД	228 878,01	100

Комисията премина към определяне на комплексната оценка на офертите на допуснатите участници, съгласно критерий за възлагане посочени в документацията за участие в обществената поръчка, както следва:

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

$$\text{КО} = 0,50 \times \text{ОП} + 0,50 \times \text{ЦП} , \text{ където:}$$

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.

0,5 е относителната тежест на показателя ОК в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.

0,5 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

№	Участник	„Организация за изпълнение на поръчката” (ОП)	Показател „Ценово предложение” (ЦП)	Комплексната оценка (КО)
1	„КВС Инженеринг“ ООД	25	50	75



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Комисията продължи своята работа с класиране на офертите на допуснатите участници, съгласно критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, както следва:

1 място - „КВС Инженеринг“ ООД – 75 точки.

Въз основа на горепосочените констатации, комисията предлага да бъде сключен договор за „Подмяна на дограма, ремонт/подмяна на ВК и Ел. инсталации, направа на топлоизолация на общинска сграда - ОДЗ "Детелина" в УПИ - Детски дом и детски ясли, кв. 60, с. Нови Хан, Община Елин Пелин“ с участника класиран на първо място „КВС Инженеринг“ ООД на стойност 228 878,01 лв. без ДДС с сключени непредвидени разходи в размер на 4 487,80. Стойността на договора е разделена по години както следва:

- За първата година/етап/ -2018 г. – 67 788,56 лв. без вкл.ДДС - за подмяна на външна дограма, ремонт и подмяна на отоплителна инсталация/ОВК/ и ремонт на ВиК инсталация;

- За вторта година/етап/-2019 г. – 77 606,20 лв. без вкл.ДДС - за подмяна на вътрешни дограми, ремонт и подмяна на електроинсталация;

- За третата година/етап/-2020 г. – 78 995,45 лв. без вкл.ДДС - за полагане на XPS и EPS топлоизолация, вътрешни СРР, шпакловка на стени тавани и латексово боядисване, нови подови настилки от ламиниран паркет.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Иван Бързаков
– Ст. юриконсулт в дирекция „ПАО“ към Община Елин Пелин

ЧЛЕНОВЕ:

2. Димитър Атанасов
– Ст. юриконсулт в дирекция „ПАО“ към Община Елин Пелин

3. Инж. Велин Велинов
– Началник отдел „ИСЕ“ към Община Елин Пелин

4. Цветелина Траянова
– Счетоводител в дирекция „ФСД“ към Община Елин Пелин

5. Радослав Костов
– Външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от

Чл. 2 ЗЗЛД