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ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на проект:

„Строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на с. Равно поле, Община Елин Пелин“.

В 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ / В 2 ЛОТА

СЪДЪРЖАНИЕ

· ПРЕДМЕТ

· ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

· СЪЩЕСТВУВАЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

· ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

· ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

· СТАНДАРТИЗИРАЩИ ДОКУМЕНТИ

· БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА

· ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

· ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА
· СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
· ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТГОВОРНИТЕ (КЛЮЧОВИ) ЕКСПЕРТИ
· НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
· ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ
 1. ПРЕДМЕТ:

Предметът на процедурата е: „Строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на с. Равно поле, Община Елин Пелин“
Обхват на дейностите по изпълнение обекта на поръчката:

Поръчката включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) на 2

обособени позиции / 2 лота, както следва:

Необходимо е да се избере изпълнител, който да започне, изпълни и успешно да завърши в срок, обем и качество необходимите СМР до предаване на обекта на Възложителя с Протокол Образец 15.

Обхватът включва следните елементи:

· Изграждане/реконструкция на водопроводна мрежа, СВО и съоръжения;

· Изпитания и документация по предаване на обекта, според изискванията на Наредба

№ 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Предаване на обекта на Възложителя с подписване на Протокол Образец 15, по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Съдействие на Възложителя по време на ДПК за подписване на Протокол Образец 16 и получаване разрешение за ползване.

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

· Да се подмени част от съществуващата водопроводна мрежа;

· Да се подобри надеждността на водоснабдяването и качеството на питейната вода;

· Да се осигури непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите (чрез намаляване на техническите водни загуби и ремонтните работи, следствие от аварии във водопроводната мрежа);

· Да се намали броя на авариите във водопроводната мрежа и съответно техническите водни загуби след приключване на проекта;

· Да се намалят разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система;

· Да
се
осигури
възможност
за
последваща
реконструкция
на
надземната инфраструктура;

· Да се предвидят необходимите ПХ, съгласно строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

· На отклоненията в пресечките от новия водопровод да се монтират нови СК за изолиране на новата от старата мрежа и за осигуряване на възможност за изолиране на кварталите със стара мрежа при възникване на аварии там, без да се прекъсва водоподаването по новоизградените водопроводи;

· Да се подменят сградните водопроводни отклонения до регулационната линия на имота.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

4. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДА

ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА

Изпитване на водопровода

Методика за дезинфекция

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Някои изисквания относно влаганите в обекта арматури и фасонни части:

Общи изисквания:

1. Сертификат за съответствие или СЕ декларация за съответствие на производителя. Декларация за съответствие, подписана от търговеца.

2. ISO 9001 сертификат на производителя.

3. ISO 9001 на доставчика

4. Писмо за гаранцията от производителя в оригинал.

5. Оторизационно писмо от производителя за дистрибутора.

6. Каталози на български език с техническите данни на продуктите.

7. Ръководство за монтаж и експлоатация на продуктите на български език.

8. Всички арматури да имат трайна маркировка с името на производителя, диаметър и налягане. изкоп.

9. Основните видове строително монтажни работи при изграждането са:

3. Изрязване и разкъртване на пътни настилки

4. Земни работи –- машинно и ръчно

5. Оформяне леглото под тръбите

6. Направа на пясъчна подложка под тръбите

7. Монтаж на тръби – транспорт, спускане, полагане и свързване на тръбите

8. Направа на изпитвания за водоплътност и якост

9. Обратно засипване и др.

10. Други довършителни работи

11. Възстановяване на нарушени терени и пътни настилки

Полагането на тръбите преминава през следните основни етапи:

12. Транспорт на тръбите от временния склад и разполагането им до готовия

13. Оформяне и приемане на леглото под тръбите

14. Обезпечаване на механизация за преместване и спускане на тръбите

15. Спускане на тръбите в готов изкоп с техника или ръчно

16. Преглед и подготовка на съединителните връзки и обосновяване на монтажни ями.

17. Свързване на тръбите

18. Частично засипване на тръбите

Проби и изпитвания на монтажните участъци

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРЪБНИ ВРЪЗКИ, РАЗКЛОНИТЕЛИ И ДРУГИ

Тръбни фланци и фитинги

Тръбните фланци и фитинги трябва да отговарят за номинално налягане PN10- БДС EN 12201;2005. Фланците трябва да са разпробити за PN10.

Гарнитури за фланшови връзки

Гарнитурите за фланшови връзки да са от кръгъл тип с отвори за болтове. Размерите на гарнитурите трябва да са съгласно стандарта. Трябва да са произведени от материал, отговарящ на изискванията за W тип пръстени.

Арматури - спирателна и присъединителна арматура

1. Шибърни спирателни кранове

2. Тротоарни спирателни кранове

3. Водовземни скоби

4. Фланцови преходници за полиетиленови тръби

· Обратни клапи

· Автоматични въздушници

· Пожарни хидранти (кранове)

Общи изисквания: СЕ сертификат или сертификат за съответствие на продукта, ISO сертификат на производителя или еквивалентен; писмо за гаранция от производителя; оторизиращо писмо от производителя за дейността на дистрибутора; каталози на български език или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с превод на български език, с техническите данни на продуктите; ръководство за монтаж и експлоатация на продуктите на български език или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с превод на български език.

Всички позиции (от 1 до 7) е препоръчително да бъдат доставени от един производител.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРЕКТЕРИСТИКА ЗА АРМАТУРИ

Пожарните хидранти се предвиждат :

· да са подземни / за територии без влезла в сила регулационен план / или надземни, съгласно ЕN 14384 и EN 14339. /или еквивалент /

· основа на хидранта да е от ковък чугун с цялостно флуидизирано покритие

· главата на хидранта да е покрира с епоксидно флуидизирано покритие и външно прахово покритие на полиестерна основа.

· да е комплектован с шиш от неръждаема стомана, изцяло вулканизирано бутало от ковък чугун.

· да е с двойно сферично затваряне на пожарния хидрант.

· с интегриран свободен фланец с фланшово уплътнение.

· с възможност за пълно дрениране на остатъчната вода с вграден дрениращ отвор

· с възможност за инспекция и разглобяване без разкопаване, през горната част на хидранта.

· да имат aнтикорозионна защита на всички части.

· с възможност за индикация за отворено/затворено положение на надземните хидранти.

· чупещ се тип .

Разпределението на водата към сгради и парцели ще става чрез сградни, водопроводни отклонения, които ще бъдат с размер Ф25 И Ф32 (3/4” – 1“). Всички отклонения са от РЕ тръби (полиетиленови тръби висока плътност 100) PN10, като те ще се изградят до водомерен възел и ще се свързат с него /като същият ще се приключва към новата мрежа/ . Предвижда се тротоарен спирателен кран (ТСК) с охранителна гарнитура и чугунено гърне разположено на тротоара на 1,0 m’ от външния ръб на бордюра.

За изключване и изолиране на водопровода на участъци се предвижда монтирането на СК шибърни с гумирани клинове по кръстовищата и превключванията към всички странични улици. Източването на водопроводите при аварии ще става от ниско разположените пожарни хидранти и калници разположени в шахти.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРЕКТЕРИСТИКА ЗА СПИРАТЕЛНА АРМАТУРА

· Всички отливки трябва да са от сферографитен чугун (GGG 40/50 гладки, без дефекти и шупли, с антикорозионна защита /вътрешна и външна/ чрез използване на епоксидна смола по флуидна технология, която осигурява минимална дебелина на слоя 250 mm; устойчивост на пробиване по искров метод min 3000 V; устойчивост на удар при работа 5 Nm, сцепление - min 12 N/mm2.

1. Работното усилие върху спирателните кранове при отваряне или затваряне не трябва да надвишава 200 N. Броят пълни обороти от отворено до затворено положение трябва да е съгласно DIN 3352- част 4 или еквивалентно.

2. Фланците трябва да съответстват за номинално налягане от PN10/16. Фланците трябва да бъдат разпробити за PN10/16.

3. Т-образните ключове трябва да са в съотношение един (1) на всеки десет (10) крана.

4. Всички
арматури
да
имат
необходимите
документи,
удостоверяващи приложението им за питейна вода и да отговарят на стандарт БДС EN 1074.

5. Шибърни спирателни кранове:

· kорпус и капак от ковък чугун, с вътрешно и външно епоксидно прахово покритие;

· скрити в корпуса болтове от стомана, изцяло защитени от корозия чрез парафинови пломби;

· шпиндел от неръждаема стомана St 1.4021 с нарязана резба; клин от ковък чугун, изцяло гумиран с вулканизиран еластомер (годен за питейна вода) с отводнителен отвор;

· водач на клина от износоустойчива пласмаса и свободен проход, без утаечни канали;

Монтажни гарнитури и спомагателни елементи към спирателни кранове :

· шишове телескопични или с фиксирана дължина -стоманен вал на шиша;

· муфа от сферографичен чугун за връзка на шиша с шпиндела на крана, с антикорозионна защита;

· накрайник на шиша от ковък чугун с неподвижна втулка;

· външен защитен кожух от PEHD, с изолация срещу навлизане на замърсяване и вода;

· вътрешен защитен кожух от PEHD;

· телескопичният удължител да може да се регулира в зависимост от нивото на

изкопа.

За нормалната работа на водопроводната мрежа по трасето се предвиждат монтаж на шахти-въздушници с автоматичен въздушник. За източване на системата в ниските места се предвижда шахта-калник, в която е разположен спирателен кран.

АКСЕСОАРИ :

2, Телескопични шишове за спирателни кранове с размери от DN 50 до DN 400/500 и за дълбочина на полагане 1,3 – 1,8 m.

Описание: Стоманен вал на шиша, поцинкован. Муфа от сферографичен чугун за връзка на шиша с шпиндела на крана, с антикорозионна защита. Накрайник на шиша от ковък чугун с неподвижна втулка. Външен защитен кожух от PEHD, с изолация срещу навлизане на замърсяване и вода. Вътрешен защитен кожух от PEHD. Ограничителна втулка, захващащ пръстен и стоп-диск от полиетилен. Телескопичният удължител да може да се регулира в зависимост от нивото на изкопа.

2) Опорна плоча за предпазно гърне, за фиксиране на неподвижната част на шпиндела към гърнето. От рециклиращ се материал, нечуплив и солиден.

· Нерегулируемо предпазно гърне от сив чугун с битумно покритие. Тестване при минимално натоварване на капака - 200 kN, на тялото – 400 kN. Тегло – 6,5 kg. Конверсионен пръстен за регулиране на височината – 0,9 kg

ТЕХНИЧЕСКА ХАРЕКТЕРИСТИКА ЗА ВЪЗДУШНИЦИ

· да са с двойно действие, резбови или фланцови

· работно налягане - от PN 0,1 до PN 1.

· с малко и голямо вентилационно напречно сечение за малки и големи колечиства въздух

· изработени изцяло от устойчив на корозия материал

· автоматична функция (двойно действие).

· максимален вентилационен капацитет за резбови въздушници не по-малко от 3,2

m3 /min.

· автоматичен отключващ клапан, който позволява инспекция или ремонт под налягане.

· с възможност за обслужване от повърхността под налягане.

· с възможност за дрениране на въздушника с дрениращ отвор.

ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ

Водовземни скоби от чугун, с изход на резба от 1” до 2” или с изход на фланец DN 80 и DN 100. Водовземните скоби са предназначени за монтаж на полиетиленови тръби. Биват обикновени и за пробиване под налягане. Водовземните скоби са за диаметри от DN 50 до DN 500. Водовземните скоби за пробиване под налягане имат преходник за пробиване под налягане. Работно налягане – до 16 bar.

Описание: Корпус от чугун с епоксидно прахово покритие, в съответствие с разпоредбите за качество, контрол и изпитания.

· дебелина на слоя - min 250 mm

· свобода на порите - min 3000 V искрова проба

· сцепление - min 12 N/mm2
Гумено уплътнение от еластомер, годен за питейна вода. Уплътнението покрива цялата вътрешна повърхност на скобата за по-добро сцепление с полиетиленовата тръба. Концентрични маншетни уплътнения около отворите за свързване. Болтове и шайби от неръждаема стомана. Скобите за пробиване под налягане да имат вграден преходник за пробиване до 2”. Преходникът е чугунен, с антикорозионно прахово покритие и О-уплътнение от еластомер, подходящ за питейна вода.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ

Възстановяване настилки:

· Асфалтобетонова настилката за средно движение с дебелина 58см.

· 4см плътен асфалтобетон

· 4см неплътен асфалтобетон

· 10см битумизиран трошен камък

· 40см трошен камък

· земна основа

Изградената пътна настилка да отговаря на БДС 8991-82. ; БДС EN 13108-1, БДС

EN 13108-1/NA

Възстановяване на плочници

Тротоарна настилка

5см – бетонова тротоарна плочка 3см цименто-пясъчен разтвор 1:3 10см подложен пясък

земна основа

Изградената тротоарна настилка да отговаря на БДС EN 1338:2005

6. СТАНДАРТИЗИРАЩИ ДОКУМЕНТИ Български стандарти

Български
стандарти
могат
да
бъдат
намерени
в
Българския
институт
по стандартизация

http://www.bds-bg.org
1797 София, комплекс Изгрев, ул. 165, №3A

Хармонизирани стандарти

Списъкът на съответните хармонизирани стандарти може да бъде намерен на сайта на Официалния вестник на Европейския съюз No C 134304/2006. Ако по време на изпълнение на строителните дейности бъде обнародван нов актуален списък с хармонизирани стандарти, новият списък трябва да бъде използван. http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/
Хармонизирани стандарти, възприети като български стандарти

Списък на хармонизирани стандарти, възприети като български стандарти, може да бъде намерен на страницата на Българския институт по стандартизация

http://www.bds-bg.org/site/EN/index_en.html
и

http://www.mrrb.government.bg/doctypes.php?P=5&T=9
7. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА

Изпълнителят носи отговорност за спазването на местните разпоредби за безопасност и за предприемане на всички необходими мерки за гарантиране на целия персонал, работещ на площадката/площадките, от рисковете, които могат да се случат по време на изпълнение на строителните работи. По-специално той гарантира, че са наети само лица, които са подходящо обучени за служебните им задължения. Изпълнителят е отговорен за гарантиране на сигурността на площадката/площадките,  за защитата на материалите и оборудването.Изпълнителят да назначи „Координатор по ЗБУТ” за обекта и ще му осигури възможност за ефективно упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове.

За всяка работна площадка Изпълнителят да определи отговорник, който освен надзор за напредъка на работата, ще отговаря за безопасността и сигурността на мястото.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява през времетраенето на договора:

4) Спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

5) Да застрахова персонала и обекта съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в съответствие с чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията, доказателство за сключените застраховки се представя съгласно Специфичните условия, част от документацията за възлагане на предмета на тази обществена поръчка

6) Да осигурява нормални условия на работа и работата да се извършва по време на нормалните работни часове, описани в Приложението към Договорното споразумение. В случаите, когато временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува и да не нарушава изискванията на Кодекса на труда и действащото трудово законодателство;

7) Да осигури за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло и средства за указване на първа помощ и ще е отговорен за изискване на такива от всеки нает от него подизпълнител. ри технологично изискване определена работа да се извършва от определен минимален брой хора, Изпълнителят трябва да осигури изпълнение на изискването.

8) Да носи пълната отговорност за разписването, актуализирането, инструктиране на персонала и спазването на правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на Обекта. Те трябва да бъдат в съответствие Наредба № 2/22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и разработения План за Безопасност и здраве.

9) Писмено да информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, които могат да възникнат при извършването на Работите, които трябва да са цялостно описани

10) Да осигури осветление на работните места и Обекта и противопожарно оборудване.

11) Изпълнителят трябва да организира Обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни.

Предупредителните знаци и цветната маркировка не могат да заместват предпазните средства и устройства. При използване на предупредителни знаци  и цветна маркировка те трябва да предупреждават за:

a. Опасност от експлозия или пожар в района;

b. Шум, който надвишава безопасните нива;

c. Отровно или токсично вещество, ако се съхранява в района, придружено с инструкции за оказване на първа помощ;

d. Уреди, които се пускат в действие и работят автоматично;

e. Уреди с подвижни части, които могат да предизвикат инцидент;

f. Структури, които препречват пътеките; и опасност от подхлъзване или падане

8. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Проекта за ВОБД съдържа схеми за временна пътна  сигнализация  и организация на движението при извършване на строителните работи във връзка с прекопаване на пътното платно на улиците на селото при изграждане на водопроводната мрежа, което ще доведе до затваряне временно на улици или стеснение на пътното платно и затруднение на движението на МПС.

Проекта за ВОБД е разработен в съответствие с „Наредба № 3 от 16.08.2010г. на МРРБ за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците”.

Проекта е разработен за дълготрайни строителни  работи, които  се извършват  на двулентови двупосочни улици в населени места.

9. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА
От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към обекта на поръчката имоти и дървесни видове, като за целта разработи мерки за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за правление на отпадъците (ДВ/86/03). Изпълнителят трябва да изготви план за опазване на околната среда.

Следните смекчаващи мерки са отговорност на Изпълнителя:

· Дейностите, свързани с рязането на дървета, трябва да се извършат извън периода на гнездене на птиците: 25 Март – 15 Юни.

· Да се осигури надлежно почистване на площадките за добавъчен материал.

· Организиране и контролиране на площадките за съхранение на материали и техническото състояние на машинния парк.

· Не се позволява отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените площадки в близост до строителните.

· Строителната площадката трябва да бъде осветена, да бъдат поставени предупредителни знаци и табели по пътищата и съоръженията

· Използване на съществуващите възможности на сервитут за преминаване, вместо да създава нови такива.

· Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката, да се намали праха, боклуците. За да се намалят емисиите прах, в следствие на строителството, се препоръчва улиците да се пръскат с вода.

· Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през нощта.

· Намаляване до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и строителни дейности, като извършва придвижването и строителните дейности по натоварени главни пътища извън пик-часовете, а през деня по малки улици в жилищни райони. Внимателно да се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани от превозните средства.

· Изграждането на канализационните клонове в града изисква работна зона (вкл. временно депо за изкопния материал). Особено при тесни и натоварени улици това ще причини затруднения в трафика, освен ако не се предприемат облекчаващи мерки. Такива мерки са информиране на обществеността за съществуващите райони на работа, внимателно планиране на организацията на трафика и предложения за алтернативни маршрути, избягване на ненужното паркиране на работните машини или съхраняването на материали

· За да се сведат до минимум рисковете от течове и инфилтрирането на отпадъчни води, трябва да се гарантира, че изграждането на всички тръбопроводи се извършва, спазвайки съответните стандарти и методи на работа. Изпълнителят трябва да създаде такава организация при строителството на канализационните участъци, при която да не бъде прекъсвано ползването на канализация от живущите

· Трябва да се извършва редовна проверка и поддръжка на оборудването.
10. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Съгласно посочените в „Обявление“ и документацията за участие.

11. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТГОВОРНИТЕ (КЛЮЧОВИ) ЕКСПЕРТИ

Съгласно посочените в „Обявление“ и документацията за участие.

12. НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Одобрени работни проекти за обекта, предмет на обществената поръчка.

13. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, Наредбите към него и Доклада на строителния надзор (СН). Последният трябва да съдържа всички необходими документи, заверени от строителния надзор (СН), както и заверката на самия доклад от ДНСК.

ТАЗИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕ ОТНАСЯ ЗА  ЧЕТИРИТЕ ЛОТА НА ПРОЕКТА КАКТО СЛЕДВА:
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